

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีพรหม

ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร. ๐๕๔ - ๘๘๓๕๐๗

๒. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีพรหม ตำบลฝายกวาง เพื่อปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๔๐ เมตร (ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝายกวางกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๕,๑๙๖.๐๑๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๑๒,๔๒๙.๖๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

๕.๑ ใบสรุปราคากลาง ๒ แผ่น

๕.๒ แบบรายละเอียดราคากลาง BOQ (Bill of Quantities) ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเดชา	กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิคม	อินคำ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายศุภกิตต์	แก้วเรียง	วิศวกรโยธา	กรรมการ

(นายคำแก้ว ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

** แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลฝ่ายขาว อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร 6

ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน ความกว้าง

7.00 เมตร

ยาว 18.40 เมตร

(ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝ่ายขาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านศรีพรม ต.ฝ่ายขาว อ.เขียงคำ จ.พะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฝ่ายขาว

ราคากลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ประจำปีเดือน มิถุนายน 2561

กำหนดราคากลาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปร 4 ปร 5 และ ปร 6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน	105,196.019	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	105,196.019	
	ราคากลาง	105,196.019	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสองสตางค์)		

#DIV/0!

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเดช กงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิคม อินคำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภกิตต์ แก้วเรียง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.5

ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน ความกว้าง 7.00 ม. ยาว รวม 18.40 ม.

(ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝายกวางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านศรีพรหม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฝายกวาง

ราคากลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ประจำปีเงิน 2561

กำหนดราคากลาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดินถม	80,462.000	1.3074	105,196.02	
	Factor F งานอาคาร				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษี 7%				
				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 105,196.02	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสองสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเดช กงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิคม อินคำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภกิตติ แก้วเรียง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ឆេប ២៧.៤

กำหนดราคากลาง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำกับและตรวจการบัญชี

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ