



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายหลวง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลฝายหลวง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 362,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายหลวง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ตกแต่งด้วยไม้ระแนงสำเร็จรูป สูงจากระดับดิน 1.40 เมตร ความยาวรวมประตู 193.50 เมตร ตามแบบรูปเทศบาลตำบล
ฝายหลวงกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 362,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 3 หน้า

5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า

5.3 แบบสรุปค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเดช กอแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายวิทยา แร่งจริง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

6.3 นายนิคม อินคำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฝ่ายกวาง พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งแหลมใหม่ ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเมืองคำ จังหวัดพะเยา
รายละเอียดโครงการ	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตกแต่งด้วยไม้ระแนงสำเร็จรูป สูง จากระดับดิน 1.40 ม. ความยาวรวมประตู 193.50 ม.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
ตามแบบ	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น เมื่อ 8 มีนาคม 2559

ราคากลาง สำนักงานขงกฤษฎีกการค้ำภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตกแต่งด้วยไม้ระแนงสำเร็จรูป สูง จากระดับดิน 1.40 ม. ความยาวรวมประตู 193.50 ม. (ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝ่ายกวากำหนด)	362,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	362,000.00	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	362,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเดช กอแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา แรงจริง)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายนิคม ชื่นคำ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน

(นายเดช กอแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แผนรายการ เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฝ่ายกวาง พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหมื่นใหม่ ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเมืองคำ จังหวัดพะเยา
 รายละเอียดโครงการ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อน้ำทิ้งด้วยไม้ระแนงสำเร็จรูป สูง จากระดับดิน 1.40 ม. ความยาวรวมประตู 193.50 ม.
 หมายเหตุแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง

รวมแบบ เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น เมื่อ 8 มีนาคม 2559

หมายเหตุ: สืบโหมงสนธิสัญญาการค้าขาย สำหรับงานปัดสำหรับถนนสาธารณะ ของจังหวัดพะเยา และสืบราคาท้องถิ่น ไร่จังหวัดพะเยา กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	282,835.17	1.2726	359,936.03	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1.00	-	3,000.00	
	เงินใจ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาทำดำเนินการทั้งสิ้น			362,936.03	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			362,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

1 (ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเดชา กองแก้ว)

(นายวิทยา แรงขริง)

(นายนิคม อินคำ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาออกต่อ

(นายเดชา กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างรั้วชุมชนบ้านโคกเหล็กเทศบาลตำบลฝ่ายขวาง

โครงการ

ก่อสร้างรั้วชุมชนบ้านโคกเหล็กเทศบาลตำบลฝ่ายขวาง

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำบะผายขวาง ตำบลฝ่ายขวาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตกแต่งด้วยไม้ระแนงสีน้ำตาล สูง ๑ เมตร กว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาวรวมประตู 193.50 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559

ตามแบบ เทศบาลตำบลฝ่ายขวางกำหนด

รายการราคา สำหรับงานบริการทางด้านการเงิน สำหรับงานนี้ดำเนินการโดยกรมการคลัง และสำนักงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม (บาท)	ต่อหน่วย	รวม (บาท)		
1	งานดินลูกรังถมคัน	25.340	ลบ.ม.		-	99.00	2,508.66	2,508.66	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหนา)	1.600	ลบ.ม.		-	398.00	636.80	636.80	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 80/2517)	4.16	กก.	2.27	944.32		-	944.32	
	- ทรายหยาบ	0.99	ลบ.ม.	514.00	509.89		-	509.89	
	- หินเบอร์ 1-2	1.65	ลบ.ม.	607.00	1,000.34		-	1,000.34	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	21.00	ลบ.ม.		-	391.00	8,211.00	8,211.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก 80/2517)	7.182	กก.	2.27	16,303.14		-	16,303.14	
	- ทรายหยาบ	11.97	ลบ.ม.	514.00	6,152.58		-	6,152.58	
	- หินเบอร์ 1-2	22.89	ลบ.ม.	607.00	13,894.23		-	13,894.23	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							50,160.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเดชฯ กอแก้ว)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิฑูรย์ฯ ประจักษ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณิศฯ อินคำ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(นายเดชฯ กอแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้างฐานใต้น้ำเพื่อเก็บกักน้ำฝน

ก่อกองกำลังเพื่อเป็นกำลังมาต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพะยอม จังหวัดพะเยา

ซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้มาเก็บภาพของภาพแต่ละตัว โดยไม่จำเป็นต้องใส่รูป ซึ่งจากสถิติเมื่อ 1-90 น. ความยาวของภาพจะ 193.50 n.

แบบ เทศบาลตำบลฝายนางาม

รศ.วราวุธ : ส่วนงานควบคุมการจราจรทางน้ำ ที่บ้านคลองเตยที่นำทางเรือข้ามฟาก ยอย่งนี้จะมีผลประโยชน์อะไร และใช้ราคาเท่าไหร่ ประหยัดไหม คุณวราวุธ 2558

[illegible]

1994

ព្រឹត្តិបត្រ

ตำหน่ง
ฝ่ายและกอง

งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

ก่อนจะรู้ตัวที่เห็นภาพแปลกประหลาดต่างฝ่ายต่าง

[illegible][illegible]

מחברת: ד"ר חגית גורן
מנכ"ל: ד"ר חגית גורן

คำขวัญในตำนานการเดินเรือว่ามีความยากยิ่งกว่าอะไร? ขอจงจำไว้ด้วยเถิดว่า แม้แต่การหาเรือขึ้นฝั่ง ปะจ๊ะ! ก็ถือเป็น ญวนการหนึ่ง 2559

10